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PIANTA PIANO PRIMO
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con indicazione degli interventi edili previsti

UNIONE COMUNI MARMILLA

PR Sardegna FESR 2021-2027. Priorità 5 - Sardegna più Sociale e Inclusiva. Azione 5.3.2

“Potenziamento di servizi sociosanitari e di assistenza a lungo termine anche attraverso il

sostegno all'accesso a tecnologie innovative e a nuovi modelli di assistenza”

Interventi volti al miglioramento e alla qualità del servizio offerto, allestimento di nuovi

spazi nei Centri per la famiglia - Centro per le famiglie - “CPF Ambito Plus Sanluri”
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Foto spazi interni Piano Primo

A - Risanamento cornicione in calcestruzzo - lato

cortile CPF 6 (SAR24_PF.0012.0024.0002)

B - Pulizia straordinaria cortiletto esterno e

bonifica igienico-sanitaria (GL24_RIS.001)

C - Pulizia manto di copertura e canali di gronda

(GL24_PUL.002 e GL24_PUL.003)

D - Riparazione manto di copertura in coppi

(SAR24_PF.0012.0026.0023)

E - Spicconatura, intonaco e tinteggiatura

(SAR24: PF.12.8.1, PF.13.4.47, PF.13.5.7)

F - Rimozione finitura e nuova rasatura

(SAR24: PF.12.8.7, PF.13.4.71, PF.13.5.7)

G - Risanamento porzione di parete e ripristini

(SAR24: PF.12.19.11, PF.13.4.71, PF.13.5.7)

H - Chiusura scala con nuovo cancelletto

I - Diserbo erbe infestanti e pulizia cortile

L - Risanamento copertina in calcestruzzo

(SAR24_PF.0012.0024.0003)

A

B

I

L

C

C

D
D

D

E

F

F

G

H

N.B.

I nuovi intonaci dovranno essere

realizzati  in malta di calce idraulica

NHL 3.5 e le tinteggiature dovranno

essere realizzate con tinte a base

calce o silicati;

La definizione del colore esterno

dovrà essere preceduta

dall’esecuzione di prove di colore

al fine di valutare l’effettiva

corrispondenza con quelli della

restante parte della facciata;

Il nuovo cancelletto dovrà essere

realizzato con forme semplici e

colorazione neutra, analoga agli

elementi in ferro battuto della

ringhiera esistente della scala.


